

# 关于磨家镇茅针寺统建安置房及基础配套

## 项目（二期）土石方工程专业分包

### 招标中止的通知

各潜在投标人：

磨家镇茅针寺统建安置房及基础配套项目（二期）土石方工程专业分包招标，因公司对该项目的资金暂未匹配到位，经公司研究决定，中止本次招标工作。

特此通知。

四川嘉来建筑工程有限公司

2022年7月5日

