

关于绵阳城南新区涪江右岸城镇化建设项目 （三江体育公园）防水材料采购 （第二次）竞争性谈判会议延期的通知

致各潜在谈判申请人：

目前我市疫情防控形势严峻，经公司研究决定，原定于8月30日10:00举行的绵阳城南新区涪江右岸城镇化建设项目（三江体育公园）防水材料采购（第二次）竞争性谈判会议延期举行，谈判申请文件递交截止时间将在疫情防控结束后另行通知。

由此给各潜在谈判申请人带来的不便，敬请谅解。

四川嘉来建筑工程有限公司

2022年8月29日



